

แบบงานสร้างถึงดวงกาน้ำตาล

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

จัดเตรียมโดย

สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๑


✓

[illegible]

✓

TITLE	HOLASSES TANK SCALE (existing) requirement & without)					
LOCATION AND DRAWING OFFICES						
SHEET	SCALE DATE					
PROJECT	APPROVED					
DRAWN BY	ELECTRICAL ENGINEER					
CHECKED BY	MECHANICAL ENGINEER					
DESIGNED BY	CIVIL ENGINEER					
DATE	DRAWING : Y-81					



ติดต่อทางธนาคารเพื่อ รับเช็คทางด้านแหล่งและรายละเอียด ของสัญญาการเช่าซื้อ ณ บัตร	ฝ่ายช่างผลิตเอกสาร	ความถี่ของการเช่าเป็น นม.	ความถี่ของการเช่าเป็น นม.
ความถี่ของการเช่าเป็น นม.	ความถี่ของการเช่าเป็น นม.	ความถี่ของการเช่าเป็น นม.	ความถี่ของการเช่าเป็น นม.



สัตว์ปีกแห่งการเชื่อมมาตราฐาน

Thermobarbarians										flow	
SPACE	FILET	PLUG		GROOVE OR BUTT				fillet	fillet	fillet	
		PLUG	FILET	SQUARE	V	BEVEL	U				
D	D										

การเชื่อมจุดต่อมาตรฐาน


$\phi 6$	$\phi 6$	
CP 1	SQUARE GROOVE	
CP 2	SINGLE-V-EE GROOVE	
CP 3	SINGLE-BEVEL GROOVE	
CP 4	SINGLE-BEVEL GROOVE	
CP 5	DOUBLE-V-EE GROOVE	

ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์การเชื่อมมาตรฐาน


การเชื่อมแบบกดทับจากไฟฟ้า (เช่น การเชื่อมด้วย 12 มม. เชื่อมยาว 5 ซม. เว้นรอย 15 ซม. จากศูนย์กลางชิ้นส่วนที่จะเชื่อม)	การเชื่อมแบบเชื่อมจากทั้งสองด้านแบบจุด (เช่น การเชื่อมจากทั้งสองด้านด้วย 6 มม. และเชื่อมยาว 5 ซม.)	การเชื่อมแบบกดทับแบบเส้นกัน (เช่น การเชื่อมด้วย 9 มม. เชื่อมยาว 3 ซม. เว้นรอย 15 ซม. จากศูนย์กลางชิ้นส่วนที่จะเชื่อม)	การเชื่อมแบบเชื่อมด้วยระบบ MEL (เช่น การเชื่อมแบบเชื่อมยาวทั้งบริเวณและจุดเชื่อมแบบเชื่อม)	เชื่อมแบบจุดที่แสดง	ดูการเชื่อมวิธีมาตรฐานข้อ c2e
					

2 Pros

[illegible]



PILE 5 Ø0.40x18.00 m.
SAFE LOAD 15 TON/PCS
DW. 4DB16 mm L = 250 m.



FOUNDATION PLAN
SCALE 1:50

USE STEEL 2 DB 16 mm. @ 0.15# AS = 13.406 cm².


CIVIL ENGINEER	
APPROVED	
MECHANICAL ENGINEER	
APPROVED	
ELECTRICAL ENGINEER	
APPROVED	
DRAWN	
SCALE	
DATE	

DRAWING : T-08



แบบขยาย SCALE วัดระดับ (1)

[illegible]



บัญชีปริมาณงานและราคา (โครงสร้าง)

แบบ ปร. 4(ก)

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
บริษัท/พจก.
ที่อยู่
ชอมดังตวงกาน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล
องค์การสุราฯ
ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานซ่อมแซม							
1.1	รื้อถอน	2,132	kg		-	50.00	106,600.00	106,600.00
1.2	ผนัง เหล็กแผ่น SS41 ทน 4.5 mm.	820	kg	32.00	26,240.00	10.00	8,200.00	34,440.00
1.3	หลังคา เหล็กแผ่น SS41 ทน 3 mm.	450	kg	32.00	14,400.00	10.00	4,500.00	18,900.00
1.4	ราวกันตกและบันได	1	เหมา					16,002.00
1.5	งานค้ำยันและซ่อมแซมอื่นๆ	1	เหมา					27,000.00
1.6	งานตรวจสอบรอยเชื่อม ทดสอบต่างๆ	1	เหมา					28,902.60
	รวมงานซ่อมแซม							231,844.60
	งานปรับปรุงระบบท่อเดิม (MS SCH40 8")							
	ท่อ	3	ท่อน	8,160.00	24,480.00			24,480.00
	ข้อต่อ 45	1	ชิ้น	1,080.00	1,080.00			1,080.00
	ข้อต่อ 90	5	ชิ้น	1,200.00	6,000.00			6,000.00
	3 ทาง	1	ชิ้น	2,100.00	2,100.00			2,100.00
	หน้าแปลน	3	ชิ้น	900.00	2,700.00			2,700.00
	Gate valve DN200 PN16	1	ตัว	14,800.00	14,800.00			14,800.00
	วัสดุอื่นๆ และค่าแรงติดตั้ง	1	เหมา	20,464.00	20,464.00	21,487.20	21,487.20	41,951.20
	รวมงานปรับปรุงระบบท่อเดิม							93,111.20

Page 2 ✓

2	งานทำสี Epoxy								
2.1	พ่นทรายขัดผิวถังภายนอกและภายใน	244	ตรม	70.00	17,092.95	180.00	43,953.30	61,046.25	
2.2	ภายนอก ภายในและพื้นที่โดยรอบของถัง	244	ตรม	140.00	34,185.90	35.00	8,546.48	42,732.38	
2.3	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น รวากันตกและบันได	1	เหมา		-		-	31,133.59	
2.4	พ่นทรายขัดผิวภายนอกท่อ	180	ตรม	70.00	12,600.00	180.00	32,400.00	45,000.00	
2.5	ระบบท่อรับส่งกากน้ำตาล	180	ตรม	140.00	25,200.00	35.00	6,300.00	31,500.00	
2.6	Support อุปกรณ์อื่นๆ	1	เหมา					22,950.00	
2.7	งานตรวจสอบและซ่อมแซม	1	เหมา					23,436.22	
	รวมงานสี							257,798.43	
3	งานไฟฟ้า	1	เหมา	469,885.00	469,885.00			469,885.00	
	PLC								
	Radar Level Transmitter								
	ติดตั้งเชื่อมต่อบระบบ								
	รวมงานไฟฟ้า							469,885.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								1,052,639.23	

~ V

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
บริษัท/หจก.

ข้อมูลถึงดวงกานดาและระบบพ่อกานดา
องค์การสุราฯ

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
1	ขนย้ายภาคน้ำตาลและทำความสะอาดภายในถัง	1	เหมา			167,000.00	167,000.00	167,000.00
2	ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน API653	1	เหมา			90,000.00	90,000.00	90,000.00
3	นั่งร้านมาตรฐาน	36	ชุด	800.00	28,800.00	30.00	1,080.00	29,880.00
4	สังกะสีปีกล้อมพื้นที่	350	ตรม	20.56	7,196.00	-	-	7,196.00
5	เครื่องจักร	1	เหมา	90,000.00	90,000.00	27,000.00	27,000.00	117,000.00
6	อื่นๆ เช่น ค่ากำจัดของเสีย ค่าความปลอดภัย ค่าที่พักคนงาน ค่าเดินทาง เป็นต้น	1	เหมา					82,215.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							34,530.38
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							527,821.58

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

แบบ FactorF(อัตโนมัติ2)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ซ่อมถึงตวงกบน้ำตาลและระบบท่อน้ำตาล

สถานที่ก่อสร้าง องค์การสุราฯ

หน่วยงาน

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F	
		ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.305
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2	1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3003
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2943
		15	1.2594
ทรการหาค่า Factor F = $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20	1.2518
		25	1.2248
		30	1.2164
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 1,052,639.23 B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1,000,000.00 C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 2,000,000.00 D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3050 E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3035		40	1.2161
		50	1.2159
		60	1.2061
		70	1.2050
		80	1.2050
แทนค่า $1.305 - \frac{(1.305 - 1.3035) \times (1,052,639.23 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)}$ สรุปค่าต้นทุนงาน 1,052,639.23 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3049		90	1.2049
		100	1.2049
		150	1.2023
		200	1.2023
		250	1.2013
		300	1.1951
		350	1.1866
		400	1.1858
		500	1.1853
		>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

~ ✓

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

- ☐ งานก่อสร้าง ซ่อมถังตวงกากน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง องค์การสุราฯ อำเภอ/เขต บางคล้า
- ☐ บริษัท/หจก.
- ☐ ที่อยู่ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถังเก็บกากน้ำตาล	1,052,639.23	1.3049	1,373,611.08	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
ยอดสุทธิ				1,373,611.08	**

2

✓

13/11/2564

สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ข่อมถังตวงกาน้ำตาลและระบบท่อกาน้ำตาล

สถานที่ก่อสร้าง องค์การสุราฯ อำเภอ/เขต บางคล้า

บริษัท/หจก.

ที่อยู่ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ข่อมถังตวงกาน้ำตาลและระบบท่อกาน้ำตาล	1,373,611.08	
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	527,821.58	
		1,901,432.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	1,901,400.00	**

๒ ๑๓
✓

บัญชีปริมาณงานและราคา (โครงสร้าง)

แบบ ปร. 4(ก)

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
บริษัท/พจก.

ซ่อมถังตวงกากน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล
องค์การสุราฯ

ที่อยู่
ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานซ่อมแซม							
1.1	รื้อถอน							-
1.2	ผนัง เหล็กแผ่น SS41 หนา 4.5 มม.							-
1.3	หลังคา เหล็กแผ่น SS41 หนา 3 มม.							-
1.4	ราวกันตกและบันได							-
1.5	งานค้ำยันและซ่อมแซมอื่นๆ							
1.6	งานตรวจสอบรอยเชื่อม ทดสอบต่างๆ							
	รวมงานซ่อมแซม							
	งานปรับปรุงระบบท่อเดิม (MS SCH40 8")							
	ท่อ							-
	ข้องอ 45							-
	ข้องอ 90							-
	3 ทาง							-
	หน้าแปลน							-
	Gate valve DN200 PN16							-
	วัสดุอื่นๆ และค่าแรงติดตั้ง							-
	รวมงานปรับปรุงระบบท่อเดิม							-

2 19/11/25

[illegible]

2 ✓ ✓

บัญชีปริมาณงานและราคา (อื่นๆ)

แบบ ปร. 4(ก)

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
บริษัท/พจก.
ที่อยู่
ชอมถังตวงกาน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล
องค์การสุราฯ

ด.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
1	ขนย้ายกากน้ำตาลและทำความสะอาดภายในถัง							
2	ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน API653							
3	นั่งร้านมาตรฐาน							
4	ลังกะสีปิดล้อมพื้นที่							
5	เครื่องจักร							
6	อื่นๆ เช่น ค่าจ้างของเสีย ค่าความปลอดภัย ค่าที่พักคนงาน ค่าเดินทาง เป็นต้น							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								

~ l Vme

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง ซ่อมถังตวงกากน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล

☐ สถานที่ก่อสร้าง องค์การสุราฯ

อำเภอ/เขต บางคล้า

☐ บริษัท/หจก.

☐ ที่อยู่ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถังเก็บกากน้ำตาล				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
ยอดสุทธิ					**

2

Vans

h

สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง

ซ่อมถังตวงกากน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การสุราฯ

อำเภอ/เขต บางคล้า

บริษัท/หจก.

ที่อยู่ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ซ่อมถังตวงกากน้ำตาลและระบบท่อกากน้ำตาล		
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ศูนย์บาทถ้วน)		**

2
h