



ใบสั่งจ้าง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ถึง บริษัท เซคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0105553103761 โปรดส่งสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้ให้กับองค์การสุรา ตามเงื่อนไขที่ท่านเสนอ เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ภายใน 120 วัน รับประกันสินค้า 365 วัน		เลขที่ใบสั่งจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง 69OR00505 เลขที่ใบขอจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง 69RE00656 วันที่ 28 เดือน มี.ค. 2569 กำหนดส่งมอบภายใน.....วัน เงื่อนไข ส่งของเกินกำหนดปรับ 0.10% ของราคาสินค้า แต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อวัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	
ปริมาณ	รายการ	ราคา	ราคาสุทธิ
1	ซ่อมแท่นคอนกรีต เปลี่ยนโพลีเซลล์และหัวอ่านเป็นระบบดิจิตอล ติดตั้งกล่องวงจรปิดทางขึ้นลง ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรทางขึ้นลง	320,000.00	320,000.00
ราคาสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ : ส่งโทรสารวันที่			320,000.00 22,400.00 342,400.00
ส่งที่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (สำนักงานใหญ่) 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110		องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงชื่อ ..... รองผู้อำนวยการองค์การสุราฝ่ายผลิต	

ข้าพเจ้า บริษัท เซคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ได้รับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างจากองค์การสุรา

โดยยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขในการซื้อและจ้าง

ตามที่องค์การสุรา กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ

1. องค์การสุรา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะ ไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อกรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
  2. กรณีงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้
- และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ส่วนคลังสินค้า กองการผลิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

ลำดับที่	ผู้เสนอราคา	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท เซคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0105553103761	
	รายการ 1. ขอมแท่นคอนกรีต เปลี่ยนโหลตเซลล์และหัวอ่านเป็นระบบดิจิตอล ติดตั้งกล่องวงจรปิดทางขึ้นลง ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรทางขึ้นลง จำนวน 1.0 งาน	320,000.00
	แผนกพัสดุ ขอจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง บริษัท เซคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 0105553103761	
ราคาสินค้า		320,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		22,400.00
รวมเป็นเงิน (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		342,400.00
ขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง		
ขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง บริษัท เซคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 0105553103761		
ที่อยู่ 511, 514 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร		



ผู้ขออนุมัติ



หัวหน้าแผนกพัสดุ

  
29 พ.ค. 2569  
หัวหน้ากองคลัง



ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

อนุมัติให้จัดซื้อ

29 พ.ค. 2569

รองผู้อำนวยการองค์การสุราฝ่ายผลิต

  
ผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

29 พ.ค. 2569

ส่วนคลังสินค้า กองการผลิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ			
1. นายธนิต มาคพิสิฐ	ประธาน .....	จำนวนเงิน	320,000.00 บาท
2. นายณภัทรพงศ์ โพธิ์ดี	กรรมการ .....	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,400.00 บาท
3. นายพัทธ์ธันภัทร ธรรมปิรันธน	กรรมการ .....	รวมเงินทั้งสิ้น	342,400.00 บาท
		(สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

ผู้แต่งตั้ง .....  
รองผู้อำนวยการองค์การสุราฝ่ายผลิต